ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..8..

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ :	Improvements and construction of CC road from Chaplamma circle to Mutturaya swamy temple in Dasarahalli Ward no.15			
	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	19.00	ಲಕ್ಷಗಳು	Item No.45
	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	015-16-000006		PCode-1771
	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	CE/DZ/AS/31/15-16, Dt:04.01.2016.		
	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:	EE/DD/TS/64/15-16, Dt:04.01.2016.		
	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	BBMP/EE/DD/Ten/01/2014-15, Dt:04.01.2016		

****

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ _Gnanendra Murthy M.D_ರವರು ಎಸ್.ಆರ್. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1724568 (ಶೇಕಡ. 7.01 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ/ಹೆಚ್ಚು)ದರಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:_7_ರ ಕಂಡಿಕೆ._24_ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ FSD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು DD/FDR ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು online e-Procurment Portal ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Details	Amount	Number	Name Of Bank & Branch
EMD	47500.00	Through e-procurement Portal,	
Difference amount	130000	704802	Canara, Kengeri Sattelite
FSD/BG	86500.00	406055	Canara, Kengeri Sattelite

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Gnanendra Murthy M.D_ರವರು ಎಸ್.ಆರ್. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1724568 (ಶೇಕಡ. 7.01% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ/ಹೆಚ್ಚು)ದರಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ

ಕಿ.ಅ.ಇ.ವಿ.ಜಿ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-73